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Zwischen

Zutreffendes bitte ankreuzen IZI oder ausfillen!

Stadt Vel burg

vertreten durch
den 1. Birgerneister

in (Strake, Nr., PLZ, Ort)
Hinterer Markt 1

92355 Vel burg

—nachstehend Auftraggeber genannt —

und

vertreten durch:

—nachstehend Auftragnehmer genannt —

wird folgender

fir die BaumafRnahme

Architektenvertrag
— Gebaude und Innenraume —

Kurzbezeichnung:
Sani erung W eser st adl

zum Kul turzentruns fir die Stadt Vel burg

und Erweiterung durch Neubau Gebdude Kol pi ngstralle

geschlossen.
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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen fiir Gebaude und/oder Innenraume

11 fur die Baumal3nahme:
Genaue Bezeichnung der BaumafRnahme:
Sani erung W eserstadl und Erweiterung durch Neubau Geb&ude Kol pi ngstrale
zum Kul turzentruns fir die Stadt Vel burg
1.2 Der Auftrag umfasst Leistungen bei
|X| Neubauten |Z| Erweiterungsbauten |:| Wiederaufbauten |X| Umbauten
|X| Modernisierungen |:| Instandsetzungen |:| Instandhaltungen
fur folgende Gebaude/Innenrdume:
Sani erung W eserstadl und Erweiterung durch Neubau Gebaude Kol pi ngstrafle
zum Kul turzentruns fir die Stadt Vel burg
1.3 Gegenstand des Vertrages sind auch Leistungen fiir folgende Gewerke *)
X Herrichten: Kostengruppe 210 (DIN 276-1:2008-12)
[ ] Nichtsfentliche ErschlieRung; Kostengruppe 230 (DIN 276-1:2008-12)
|:| Technische Anlagen in Au3enanlagen; Kostengruppe 540 (DIN 276-1:2008-12)
|:| Ausstattung und Kunstwerke, soweit nicht vom Auftraggeber beschafft; Kostengruppe 600 (DIN 276-1:2008-12)
sowie fur
|:| Freianlagen, sofern die anrechenbaren Kosten daflir 20.000 EUR nicht Gberschreiten **)
|:| Technische Anlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 5.000 EUR nicht iberschreiten **)
|:| Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafir 25.000 EUR nicht tberschreiten **)
14 Zielvorgaben (Projektziele)
1.4.1 |:| Die Projektziele (Vorgaben zu Quantitat, Qualitat, Gestaltung, Funktion, Konstruktion und Baukosten) werden in der
Zielfindungsphase gemaR 8§ 3.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erarbeitet.
1.4.2 |X| Die Projektziele werden wie folgt vereinbart:
1.4.2.1 Vorgaben zu Quantitaten
z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm
genméll vorliegender Entwurfs- und Genehni gungspl anung und Wi terentw cklung nach Vorgaben des
AG
1.4.2.2 Vorgaben zur Qualitat
z. B. Festlegung des Qualitatsstandards, Materialvorgaben, Ausstattungsmerkmale
gemal vorliegender Entwurfs- und Genehm gungspl anung und Wi terentw ckl ung nach Vorgaben des
1.4.2.3 Gestalterische Vorgaben
z. B. Bauweise, Dachform, Fassade u. &.
geméll vorliegender Entwurfs- und Genehni gungspl anung und Wi terentw cklung nach Vorgaben des
AG

*) Das Honorar fiir diese Leistungen richtet sich nach § 6.1.2.1 dieses Vertrages.

**) Sofern die genannten anrechenbaren Kosten tberschritten werden, ist ein eigener Vertrag zu schlieRen. Ist zum Zeitpunkt der
Kostenulberschreitung keine Honorarvereinbarung getroffen, gelten die Mindestsatze als vereinbart. Seite 2 von 12
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1424

Funktionale Vorgaben

z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu bestimmter Anschlussnutzung, Erweiterungsmaglichkeiten u. &.
genméall vorliegender Entwurfs- und Genehni gungspl anung und Wi terentw cklung nach Vorgaben des
AG

1425

Technische Vorgaben

1.4.2.6

z. B. Vorgaben zur Konstruktionsart (Skelettkonstruktion, Massivbau u. a.)
genmal vorliegender Entwurfs- und Genehm gungspl anung und Wi terentw ckl ung nach Vorgaben des

Wirtschaftliche Vorgaben

Die Gesamtkosten fiir die Baumafinahme dirfen den Betrag von EUR (einschlief3lich
Umsatzsteuer) nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 - 700 (DIN

15

21

2.2

276-1:2008-12) zusammen. Beim o. g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze. *)

Es ist beabsichtigt, die BaumaRnahme
lX' in einem Zug durchzufiihren
|:|je nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufuhren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages
— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten-/Ingenieurvertrag Fassung 2018.0 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdume - Fassung 2018
(2VB-Geb/In)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern nichts anderes vereinbart ist
— die DIN 276-1:2008-12
— die Bestimmungen tber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen iber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgegebene einheitliche Vertragsmuster flr die Vergabe von Bauleistungen

*) S.§3.12.1 des Vertrages.
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3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

§3
Leistungen des Auftragnehmers
Zielfindungsphase

Der Auftraggeber Ubertrdgt dem Auftragnehmer folgende in den beigefiigten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen zum
Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdume - (ZVB Geb/In), Fassung 2018 beschriebenen Leistungen zur Bestimmung
der Projektziele i.S. des § 1.4.1 des Vertrages.

Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Projektziele beauftragt werden sollen:

Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase nach 8§ 3.1 des Vertrages Uber die Projektziele geeinigt und hat der
Auftraggeber von seinem Sonderkiindigungsrecht nach § 650r BGB keinen Gebrauch gemacht, Ubertragt der Auftraggeber
dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefiigten Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag -
Gebaude und Innenrdaume - (ZVB Geb/In), Fassung 2018 - beschriebenen Leistungen, soweit sie nicht bereits in der
Zielfindungshase beauftragt und erbracht wurden.

Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Projektziele in 8 1.4.2 des Vertrages vereinbart, Ubertragt
der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefiigten Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum
Architektenvertrag - Gebaude und Innenraume - (ZVB Geb/In), Fassung 2018 - beschriebenen Leistungen.

Zunachst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:
Stufe 1:%)

Grundlagenermittiung und Vorplanung
|X||Ausf Uhrungspl anung bis Mtw rkung Vergabe (LPH 5-7)

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:
Di e Lei stungsphasen 1-4 wurden bereits erbracht.

Der Auftraggeber beabsichtigt, die folgenden Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Gbertragen; der Auftragnehmer sichert
zu, die weiteren Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Ubertragenen Leistung nicht mehr als 6
Monate vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekundigt
hat:

|X| Stufe 2:%)

|:| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung
|X|| Bauuber wachung und Dokunent ation sow e Cbj ekt betreuung

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

:' Stufe 3:%)
|:| Ausfiihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|:| Stufe 4:%)

|:| Bauuberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahimoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der
Vertragsparteien kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen. Seite 4 von 12
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fir die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages. Dies gilt auch, wenn zum Zeitpunkt der Ubertragung
eine neue HOAI vorliegt. Dem Auftragnehmer ist es unbenommen durch einen Gesamtvergleich nachzuweisen, dass das
vereinbarte Honorar fir die nach einer Anderung der HOAI abgerufenen Leistungen die Mindestsétze der zum Zeitpunkt der
Ubertragung geltenden HOAI unterschreitet. In diesem Fall werden die vertraglich vereinbarten Leistungen nach den
Mindestsatzen der zum Zeitpunkt der Ubertragung geltenden HOAI vergutet. *)

Der Auftraggeber behélt sich vor, die weiteren in 8 3.2 genannten Leistungen jeweils nur fir Abschnitte der
GesamtmalRnahme in Auftrag zu geben (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten, auBer in den Féllen
des § 3.4.

Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefuhrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergutung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fur Uibertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach § 1.3, § 3.1 und § 3.2 des Vertrages folgende Besondere
Leistungen ubertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der entsprechenden
Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Besondere Leistungen in der Zielfindungsphase:

Leistungsphase 1: \:‘ Erstellen einer maRlichen Bestandsaufnahme als verformungsgerechtes Aufmaf} aller Raume,
Flachen, Bauteile und Ansichten einschl. Erstellen von Bestandsplanen (Grundrisse-, Schnitte und

Ansichtenim MaRstabM=1: )

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3: DErmitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten entsprechend Anlage 1 zu Muster 7
RBBau*) unter Verwendung der entsprechenden Fachbeitrdge der lbrigen Planungsbeteiligten.
*)http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBau_Onlinefassung%20_02.Junil7.pdf

Leistungsphase 4:

*) siehe HAV-KOM Abschnitt A Ziffer 3.6.5
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3.11

3.12
3.12.1

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9: Uberwachung der Mingel beseitigung innerhal b der Verjahrungsfrist

Weitere Leistungen
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat Leistungsanderungen und Leistungen, die zur ordnungsgemaRen Erfullung des Auftrags erforderlich
werden, nach Vertragsschluss auf Verlangen des Auftraggebers auszufiihren, sofern sein Biro auf derartige Leistungen
eingerichtet ist. Andere Leistungen kénnen dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung Ubertragen werden.

Allgemeine Leistungspflichten

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Leistungen so zu erbringen, dass die in § 1.4 des Vertrages beschriebenen
Zielvorgaben (Projektziele) erreicht werden. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der in § 1.4.2.6 des Vertrages
vereinbarten Kostenobergrenze.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den tbrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen, dass
die Kostenobergrenze fiir die Gesamtbaumafinahme nicht Giberschritten wird.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten Manahmen in Abstimmung mit den Ubrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hochstmdgliche Férderung erreicht wird.

Unabhéngig von der Beachtung der vereinbarten Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsétze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten
maoglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare
hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverzuglich daraufhin zu Uberprufen, ob sie die vertraglich
vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat der Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie schriftlich zu
begriinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen

oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden konnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber

unverzuglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf

Eie Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze doch noch eingehalten werden
onnen.

Erkennt der Auftraggeber die Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung an, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf die darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber
befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Projekiziele bleibt durch die Beauftragung eines
Projektsteuerers unbertihrt.
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3.12.2

3.12.3

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und
an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch
rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstitzen. Der Auftragnehmer fertigt tber die Besprechungen und
Verhandlungen unverzuglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstédndig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage
der Planung und Ausfiihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlie3lich der Leistungsverzeichnisse und der
Berechnungen sind nach den Regelungen des 8 7 AVB in digitaler Form auf Datentrdger zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergitet wird.

Dasselbe gilt fir die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfihrenden Unternehmen.

Sie sind zusatzlich _ Baug -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu iibergeben.
Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:

-fach in kopierfahiger Ausfuhrung zu tbergeben.

Dartber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielfaltigt zu Gbergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielfaltigungen von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglichen.

Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu tbergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei):

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei): . . . ... ... .. ..

84
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat die Leistungen aller weiteren fachlich Beteiligten so rechtzeitig zu koordinieren, mit seinen Leistungen

abzustimmen und in diese einzuarbeiten, dass der vorgesehene Planungs- und Bauablauf nicht gestort wird. Nach
derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:

Baugr undgut acht en: Baugrundi nstitut Dr.-1ng Spotka, Postbauer-Heng

Fachpl anung Tragwer kspl anung: | B Kerzer, Neunarkt
Fachpl anung TA (HLS): I B IM Neunar kt
Fachpl anung TA (ELT): I B Burnickl, Velburg
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§5
Termine und Fristen

5.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
Baubeginn: bereits erfolg

Fertigstellungstermin:

Nutzungsbeginn:

5.2 Auf der Grundlage der Termine gemaf § 5.1 erarbeitet
|:| der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
|X| der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmaRigen Abstanden uberprifen und, soweit sich die Projektumstande gedndert haben, fortschreiben bzw. an dessen
Fortschreibung mitwirken.

§6
Honorar und Nebenkosten

6.1 Das Honorar fir die beauftragten Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

6.1.1 Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung. Soweit diese berechtigt nicht vorliegt nach den
anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschétzung (Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12).

Sind Leistungen bei Gebauden und Innenrdumen vereinbart, sind die anrechenbaren Kosten zu addieren. Werden
Leistungen bei Gebauden und Innenrdumen nicht vom selben Auftragnehmer erbracht, darf um Doppelhonorierungen zu
vermeiden jeder Kostenteil nur einmal angesetzt werden.

6.1.2 Ergénzend zu § 33 HOAI wird Folgendes vereinbart:

6.1.2.1 Die Kosten der Gewerke, fir die der Auftragnehmer nach § 1.3 des Vertrages Leistungen zu erbringen hat, werden den
anrechenbaren Kosten derjenigen Leistungsphase zugerechnet, bei der Leistungen anfallen. Dies ist bei den nachfolgend
angekreuzten Leistungsphasen der Fall:

Leistungsphasen
Gewerk; Kostengruppe nach DIN 276 (DIN 276-1:2008-12) 1123 |/4|5]6|7|8]9

Herrichten des Grundstiicks (Kostengruppe 210)

Nichtoffentliche ErschlieBung (Kostengruppe 230)

Technische Anlagen in Au3enanlagen (Kostengruppe 540)

Ausstattung und Kunstwerke (Kostengruppe 600 ohne 623)

§ 6.1.1 Satz 2 gilt entsprechend.

6.1.2.2 Ubersteigen die anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Gebduden und/oder bei Innenrdumen den Betrag von
25.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfihrenden Honorartabelle im Handbuch fur Architekten- und
Ingenieurvertrage sowie fir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag
Munchen) ermittelt. Umfasst der Auftrag Geb&ude und Innenrdume ist der Honorarberechnung die Summe der
anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

6.1.2.3 Unterschreiten die anrechenbaren Kosten fur Leistungen bei Gebauden oder bei Innenrdumen den Betrag von 25.000 EUR,
ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den
Hoéchstsatzen der Honorartafel fir anrechenbare Kosten von 25.000 EUR liegt.

6.1.2.4 Die Kosten von technischen Anlagen, die im Gebaude oder im Bereich der Innenraume nur untergebracht sind und die
nicht Uberwiegend der Ver- und/oder Entsorgung des Geb&udes dienen, werden den anrechenbaren Kosten nicht
hinzugerechnet, aufler der Auftragnehmer ist beauftragt, diese Anlagen fachlich zu planen und/oder deren Ausfiihrung
fachlich zu Uberwachen.

6.1.2.5 Sind dem Auftragnehmer fir Gebdude und/oder fur Innenrdume auch Leistungen fiir Freianlagen, Ingenieurbauwerke,
Verkehrsanlagen oder bei der Technischen Ausristung uUbertragen, werden die Kosten fir Leistungen bei diesen
Fachbereichen, sofern sie bei Freianlagen weniger als 20.000 EUR, bei Ingenieurbauwerken bzw. bei Verkehrsanlagen
weniger als 25.000 EUR, bei der Technischen Ausristung weniger als 5.000 EUR betragen, bei den Leistungsphasen, bei
denen dihe Leistungen anfallen, den anrechenbaren Kosten fir Leistungen bei Gebauden und/oder Innenraumen
zugerechnet.
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6.1.3 Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz:

6.1.4

|:| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem Wert

vereinbart: | EUR

|:| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden zum Zeitpunkt der

Kostenberechnung nach folgender Berechnungsart ermittelt:

AK=MxWx WF x LF

AK = anrechenbare Kosten fiir die mitzuverarbeitende Bausubstanz

M = Menge der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

W = Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

WF = Wertfaktor (zur Ermittlung des Erhaltungswertes der mitzuverarbeitenden Bausubstanz)

LF = Leistungsfaktor (zur Ermittlung des fur die Berlicksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz erforderlichen

Leistungsanteils)

Die Berechnungsfaktoren werden wie folgt vereinbart (Ermittlung siehe Anlage):

M:  Festlegung nach Abschluss der Entwurfsplanung

W: | EUR/Einheit

WEF: Festlegung nach Untersuchung des Zustands bzw. nach Abschluss der Entwurfsplanung

LF: | %
nach folgender Honorarzone (8 35 und Anlage 10.2 HOAI):

Mindestsatz zuziiglich

. . Mindest- ;
Gebaude/Innenraume Honorarzone saty % der Differenz
zum Hochstsatz
Sani erung W eser st adl IV
Neubau Kol pi ngstralle 4 IV

|

6.1.5 Die anrechenbaren Kosten der unter § 1.2 des Vertrages genannten Objekte werden *)

6.1.6

zusammengefasst D getrennt
|: wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)

Die Leistungen werden wie folgt bewertet: Gebaude Innenrdume
Zielfindungsphase***) % %
Grundlagenermittlung % %
Vorplanung % %
Entwurfsplanung % %
Genehmigungsplanung % %
Ausfuihrungsplanung 25 % %
Vorbereitung der Vergabe 10 % %
Mitwirkung bei der Vergabe 4 % %
Objektiiberwachung - Bauliberwachung - und Dokumentation 32 % %
Objektbetreuung 2% %
*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste

WahImdglichkeit als vereinbart, aul3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei

Vertragsabschluss beweisen.

**) Mafstab ist § 11 Abs. 2 HOAL.

**)  Die Prozentsatze fur die Zielfindungsphase sind auf die Prozentsitze der ubrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentsatze aller
Leistungsphasen einschl. der Zielfindungsphase darf den Wert ,,100“ nicht Uiberschreiten.
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6.1.7 Folgende besondere Honorarvereinbarungen gelten:
6.1.7.1 Erhdhung des Honorars nach § 36 HOAI fir Umbau und Modernisierung bei Gebauden und/oder Innenrdaumen
um % des Honorars fir Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 9. *) **)
6.1.7.2 Erhéhung des Honorars nach § 12 HOAI firr Instandhaltung und Instandsetzung in Hohevon 94 des Honorars

fur alle Leistungen der Leistungsphase 8 (Bauuberwachung). *) ***)

6.1.7.3Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.2
6.2.1

Leistungen nicht trennbar sind, wird nur der auf den Umbau/die Modernisierung entfallende Honoraranteil mit dem Zuschlag
erhoht. Der Anteil wird aus dem Verhéltnis der anrechenbaren Kosten der Leistungsbereiche ermittelt.

Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung - Gebaude - auch Auflenanlagen (-teile) darzustellen sind (z. B. in
Lageplanen Zufahrten oder Platze), kann der Auftragnehmer allein deshalb und ohne ausdriicklichen Auftrag fur die
Objektplanung - Freianlagen - noch keinen Honoraranspruch nach Freianlagen ableiten.

Ging der Beauftragung ein Wettbewerb nach RPW oder ein vergleichbares Verfahren voraus, werden im Wettbewerb
erbrachte Leistungen nicht erneut vergiitet, wenn der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen unverandert der
weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.

Das Preisgeld ist in diesen Fallen auf das Honorar anzurechnen.

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfuhrt, werden nicht
honoriert. Er haftet auBerdem fir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Die Vorschriften des BGB uber die Geschaftsfiihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung

(88 812 ff. BGB) bleiben unberihrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und Anderungsleistungen
Die Besonderen Leistungen nach § 3.10 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Leistungsphasen v. H. des EUR
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung Grundhonorars netto pauschal
Zielfindungsphase:

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3:
Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten

Leistungsphase 4:

*) Es kann fur Umbau und Modernisierung sowie fir Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden.
MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.

**) Ist kein Prozentsatz eingetragen, gilt fir Umbau und Modernisierung ab der Honorarzone |1l 20 % Zuschlag als vereinbart.

***¥) st kein Prozentsatz eingetragen betragt der Zuschlag bei Instandhaltung und Instandsetzung 0 %.
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

Summe:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.10 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aul3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.10 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Honorar fur Leistungen nach § 3.11 des Vertrages

Bei Leistungsanderungen i. S. des § 10 HOAI bestimmt sich das Honorar nach dieser Vorschrift.

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemall § 3.11 des Vertrages weitere Besonderen
Leistungen i. S. des § 3 Abs. 3 HOAI an, die im Verhéltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen
Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, bestimmt sich das Honorar *)

|:| als Prozentsatz des Grundhonorars,
|X| als Pauschalhonorar aufgrund einer Vorausschatzung des Zeitbedarfs,
|:| als Zeithonorar auf der Grundlage des nachgewiesenen Zeitbedarfs nach den Stundensétzen des § 6.2.3 des Vertrages.

Ist das Honorar fir Besondere Leistungen nach Zeitbedarf zu ermitteln, gilt fir den Auftragnehmer ein Stundensatz von 77
EUR, fur Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 60 EUR und fir sonstige Mitarbeiter ein Stundensatz von 48 EUR als
vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart haben:

fur den Auftragnehmer EUR
fur Mitarbeiter (Ingenieure) EUR
fur sonstige Mitarbeiter EUR

Die Kosten der Schreibkréfte sind mit den o. g. Stundensatzen abgegolten. Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem
Auftraggeber zeitnah, mindestens wéchentlich zur Prifung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden
nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter aufzuschlusseln.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Es gilt § 6.1.10.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die
erste Wahlméglichkeit als vereinbart, aufler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider
Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

- frei -

Nebenkosten *)

|:|Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

|X| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Verviel-
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet:
|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fur das Vervielfaltigen der Leis-

tungsverzeichnisse werden nach MaRgabe der Anlage ,Nebenkosten“ erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage der
entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Die Kosten fiir das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

Spétestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbirro eingerichtet
wird. Die Kosten fur ein Baustellenbiro einschlieBlich Moblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fiir die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB - Arch/Ing miissen mindestens betragen:
fur Personenschaden . ... ... ... 1. 500. 000, 00 EUR
fir sonstige SChaden ... ... .. 1. 000. 000, 00 EUR

§8
Erganzende Vereinbarungen
8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) gemal Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung Uber die gewissenhafte Erfilllung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafur anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafur zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

Auftraggeber Auftragnehmer (Erstunterzeichner)
(nach Beschluss des
vom )
Ort Datum Ort Datum
(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)
*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdéglichkeit

als vereinbart, auBer eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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