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§1
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung
des Bauwerks oder der AuRenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele zu erreichen.

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Auftragnehmer zunachst eine
Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen und diese dem Auftraggeber zusammen mit einer
Kosteneinschatzung fir das Vorhaben zur Zustimmung vorzulegen.

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlie3lich der Grundséatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

— die Verordnung zur Vergabe offentlicher Auftrage (VgV),

— die Sektorenverordnung (SektVO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL),

— die Verordnung uber die Vergabe &ffentlicher Auftréage (Vergabeverordnung- VgV),

— die Bestimmungen ber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.

Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten.
Er hat gemalR seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm mit {bertragene
Vermdgensbetreuungspflichten ausschlieRlich fur den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemaln betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fiir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeit nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren
auswirkt.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Buro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zuléssig.

Die fir die Erbringung der Leistungen Benannten missen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH / FH bzw.
Bachelor/ Master an Universitdten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie dirfen
sich durch entsprechend Qualifizierte vertreten lassen.

Fir die Objektiiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen beddrfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
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Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhdltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestort ist. Der Auftraggeber kann darliber hinaus eine
Ergadnzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem
Malf3e eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bauablauf gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den Anforderungen,
kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung
des Nachunternehmers selbst tibernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer
mit der Leistung beauftragt.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Das Anordnungsrecht des Auftraggebers richtet sich nach 8 650b BGB.
Weisungsbefugt gegeniiber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollméachtigter, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um die vereinbarten Projektziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer tber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu
erbringen haben, und Gbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend Uber den Stand der Planung und die planerischen
Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Projektziele zu unterrichten, Auskunft (iber den vorgesehenen Bauablauf zu
erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgemaR erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lésungen die im Rahmen der jeweiligen
Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von
Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzdégerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies
unverziglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Losungsmdglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizufihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich Gber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit
der Ausfilhrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben kdnnen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstitzen; die
Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne besondere
Vergitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fiir die BaumaRnahme fir
abgeschlossen erklart ist.

Streitfélle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen.

83
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfuhrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfuhrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegentuber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemafRen Ausfihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer darf keine Anordnungen treffen, die zusatzliche Vergitungsanspriche der ausfiihrenden Unternehmen
begrinden koénnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt; seine
Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemafen Baubetriebs bleibt davon unberihrt.

Uber die Bestimmungen des § 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fiir den
Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertrdgen sowie fur
die Vereinbarung neuer Preise.

84
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erflllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie
werden dessen Eigentum.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfillung oder Beendigung

seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfigung gestellten Daten in
seinem DV-System zu léschen.
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§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefuhrte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich
geschutzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veréffentlichung dieser Werke
nach 8§ 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine
personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller asthetischer
Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltaglichen Bauschaffens herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des
Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen fur die im Vertrag genannte Baumafinahme und das ausgefiuhrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen auch fir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten
Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers @ndern, wenn die
vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwagung im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des
Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss. In diesem Fall wird der Auftraggeber
den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber
bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefiihrten Werk Méangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstellen oder die Nutzung des
Gebaudes beeintrachtigen und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt
werden, kann der Auftraggeber das ausgefihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern. § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt
entsprechend mit der MalRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des
Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfuhrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung horen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Verdffentlichungsrecht
des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw.
Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange des Auftraggebers durch die Verdéffentlichung beriihrt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 5.1 AVB nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fiir die im Vertrag genannte
Baumafinahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fir das ausgefuhrte Werk. Der
Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRnahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;
§ 2.5 AVB bleibt davon unberiihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfiigung tiber das Grundstlick Berechtigten
Ubertragen.

. §6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der Baudurchfihrung bekannt gewordenen Vorgange, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfiillung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne
von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskinfte Uber die Baumalinahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weitergeben; § 2.5 AVB bleibt davon unberiihrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

87
Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen DIN-gemaf zu erstellen,
aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schliissig dem Auftraggeber vorzulegen. Sie missen den Vorgaben des
Auftraggebers entsprechen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-Anlagen des Auftraggebers und der
Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kdnnen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer erarbeitet
hierzu Vorschlage, fiir deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser®. Der Auftragnehmer hat die
Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren oder ein 0Offentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren
durchgefiihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als
Planverfasser zu unterzeichnen.
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§8
Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzogert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftraggeber entscheidet unter Wirdigung der
vom Auftragnehmer genannten bendétigten Zeitdauer.

Verzdgert sich die Leistung eines fachlich Beteiligten oder eine Entscheidung des Auftraggebers, kann der Auftraggeber im
Rahmen des Zumutbaren BeschleunigungsmalRnahmen anordnen.

Kodnnen Vertragsfristen aus unabweisbaren Griinden nicht eingehalten werden, gibt der Auftraggeber neue Termine oder
Fristen vor, die die objektiv eingetretenen Terminverzégerungen beriicksichtigen.

Vor Anordnung von BeschleunigungsmaBnahmen oder der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hort der
Auftraggeber den Auftragnehmer an und berucksichtigt seine Leistungsfahigkeit.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung durch
einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch héhere Gewalt oder andere fir den Auftragnehmer
unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umstanden mdglich
gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berlcksichtigung behindernder Umstédnde, wenn dem Auftraggeber die
entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen missen.

§9
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der Leistungen der letzten beauftragten
Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmeféahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel
erkennen lassen.

Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektbetreuung, kann der Auftragnehmer ab der Abnahme der letzten
Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der bauausfuhrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen. Die noch nicht erbrachten Leistungen der Leistungsphase 8 werden abgenommen,
wenn alle Leistungen der letzten Leistungsstufe abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Méngel erkennen
lassen. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll
festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erflllungsanspriiche vorzubehalten.

Als abgenommen gelten die Leistungen auch, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Fertigstellung der
Leistungen eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Auftraggeber die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist
unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.

Wegen unwesentlicher Méngel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter
Angabe von Méngeln gilt § 650g BGB.

§10
Vergltung

Alle Vergltungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Fir die Vergltungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650b Absatz 2 gelten die Preisvorschriften der HOAI in der
jeweils geltenden Fassung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen vom
Anwendungsbereich HOAI erfasst werden.

Im Ubrigen ist die Vergitungsanpassung fiir den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der angeordneten
Leistung frei vereinbar.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensatze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundenséatze zu berechnen. Der Auftragnehmer hat
die erbrachten Stunden durch die Leistung und den Leistungszeitraum genau bezeichnende Stundenbelege mit Angabe der
Bearbeiter nachzuweisen. Die Stundenbelege sind dem Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Fur die Erteilung von Auskinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt der Auftragnehmer keine
zusatzliche Vergitung.

Nachforderungen nach bezahlter (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber durfte
aufgrund besonderer Umstande nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-) Schlussrechnung eine
endgultige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat, oder wenn der Auftraggeber nicht in seinem Vertrauen auf die
Endgultigkeit der Abrechnung geschitzt ist.
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§11
Abrechnung

Das Honorar des Auftragnehmers ist féllig, wenn die Leistungen vertragsgemaf erbracht und abgenommen sind oder die
Abnahme nach 8§ 641 Abs. 2 BGB entbehrlich ist. Der Auftragnehmer schuldet eine priffahige Honorarschlussrechnung, die
Zahlungsvoraussetzung ist, den Beginn der Vergitungsverjahrung aber unberihrt lasst. Der Auftraggeber kann die
Nicht-Prifbarkeit der Schlussrechnung nur innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach ihrem Erhalt riigen.

Die Schlussrechnung ist priffahig, wenn sie Ubersichtlich aufgestellt ist, und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen
gemal der Gliederungsstruktur des Vertrages einhélt und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen
verwendet. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaR erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen
sind der Rechnung beizufligen. Honorar, Nebenkosten und Umsatzsteuer sind getrennt auszuweisen.

Anderungen und Ergéanzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden. Reicht der Auftragnehmer eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf
dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten
des Auftragnehmers aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls die Zahlungspflicht des Auftraggebers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen vertragsgemaf3en Leistungen und
Nebenkosten einschlielich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die
Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priiffahig sein.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der pruffahigen Abschlagsrechnung féllig.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der letzten
Beauftragungsstufe vertragsgeman erbracht, diese abgenommen sind und er eine priffahige Schlussrechnung eingereicht
hat.

Sind auch die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 (bertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur Abnahme der letzten Leistung der
bauausfuhrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB abgenommen sind und er eine pruffahige
Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur
Abnahme der letzten Leistung der bauausfilhrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB
abgenommen sind und er eine priffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zur Prifbarkeit der Rechnungen wird ergénzend zu § 12.2 und § 12.3 auf § 11.1 AVB verwiesen.
Alle Rechnungen (einschlieBlich Nachweise fur Nebenkosten) sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten. Sie kdnnen sich nicht auf einen etwaigen
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung. Die Rechnungsprifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen aus ungerechtfertigter
Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des
Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungsprifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der Uberzahlung
Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Abs. 4 BGB bleibt unberiihrt.. Der Auftragnehmer muss bis zum
Ablauf dieser Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung der ungerechtfertigt gezahlten Betrdge in Anspruch
genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. (iber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§13
Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergitung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung
des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Biros
erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst (8§ 649 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fir die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fir

— die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfiihrungsplanung sowie
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergitung,

— die Leistungen Objektiiberwachung / Bauiiberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und &rtlichen Bauliberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergitung,
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8
13.9

141

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.3
14.4

151

15.2

15.3

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergitung

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder héhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergitungsmindernde
Umstande (8 649 Abs. 2, 2. Halbsatz BGB) von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kundigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch
auf Vergutung der bis zur Kiindigung vertragsgemaf erbrachten Leistungen.

Der Auftraggeber kann auch kindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eroffnet wird oder dessen
Erdffnung mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung
vertragsgemaln erbrachten Leistungen.

Die Kundigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt werden.
Das gilt auch fur innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen.

Nach Kundigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers fiir die im Vertrag genannte Baumaf3nahme zu nutzen und zu &ndern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kindigung nach § 13.3 oder 13.4 zusétzliche Kosten oder Aufwendungen, z. B.
durch Verzdgerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kuindigung sind schriftlich zu erklaren.

Bei Kindigung nach 88 13.3 oder 13.4 AVB sind die Kindigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im
Kundigungsschreiben darzulegen.

Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen alsbald nach der
Kundigung verlangen; er hat danach unverziglich eine priffahige Rechnung Uber seine ausgefuhrten Leistungen
vorzulegen.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 8§ 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.

Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers

Nach Vorlage von Unterlagen gemaf § 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftraggeber den Vertrag kiindigen. Das Kindigungsrecht
erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen.

Nimmt der Auftraggeber sein Sonderkiindigungsrecht wabhr, ist der Auftragnehmer nur berechtigt, die Vergitung zu
verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§14
Kindigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen fiir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erfullung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergutungsanspriche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber

— eine ihm obliegende Handlung unterlasst und dadurch den Auftragnehmer aul3erstande setzt, die Leistung auszufiuhren
(Annahmeverzug nach 8§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerat.

Die Kundigung ist erst zuléssig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfullung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfillung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Verlauf gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren. Die Kindigungsgriinde sind in
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kindigungsschreiben darzulegen; enthalt die Kiindigung keine Kindigungsgriinde, ist
die Kindigung unwirksam.

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergutungsregelungen
abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberuhrt.

Fir die ersparten Aufwendungen fir die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gilt § 13.2 AVB entsprechend.

Sonderkiindigungsrecht des Auftragnehmers

Nach Vorlage von Unterlagen gemaR § 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine angemessene Frist
fur die Zustimmung nach 8§ 1.1 Satz 2 AVB setzen. Er kann den Vertrag kiindigen, wenn der Auftraggeber die Zustimmung
verweigert oder innerhalb der 0.g. Frist keine Erklarung zu den Unterlagen abgibt.

Nimmt der Auftragnehmer sein Sonderkindigungsrecht nach Vorliegen der o. g. Voraussetzungen wabhr, ist er nur
berechtigt, die Vergiitung zu verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§15
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfrist von funf Jahren fur die Anspriiche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der Leistungen gemaf
§ 9 AVB.

Nimmt der Auftraggeber den Unternehmer wegen eines Uberwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an dem
Bauwerk oder an der AuRenanlage gefuhrt hat, kann der Auftragnehmer die Leistung verweigern, wenn auch der
ausfilhrende Bauunternehmer fir den Mangel haftet und der Auftraggeber dem bauausfiihrenden Unternehmer noch nicht
erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfillung bestimmt hat.
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16.1

16.2

16.3

171

17.2
17.3

18.1

18.2

18.3

19.1
19.2
19.3

§16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der
im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten
Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fiir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewéahrleisten und
nachzuweisen.

§17
Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemal 8 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfuihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniber. Beschrédnkungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

Far die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung
gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der
Arbeitsgemeinschatt.

§19
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bedirfen der Schriftform.
Fur die Durchfihrung des Vertrags gilt ausschlief3lich die deutsche Sprache.
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